咨询服务合同书

项目名称：安庆石化综合码头提质改造工程竣工环境保护验收水生生物现状调查

甲方：安徽晟创检测技术有限公司

乙方：安徽沐轩环境科技有限公司

甲方：安徽晟创检测技术有限公司

乙方：安徽沐轩环境科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》的规定，甲、乙双方就安庆石化综合码头提质改造工程竣工环保验收水生生物现状调查咨询服务事项的内容，经双方协商一致，本着诚实信用、平等互利的原则，特订立以下合同条款。

一、服务内容

安庆石化综合码头提质改造工程项目位于皖河与长江交汇下游约 1.7 km 处，长江安庆河段左岸。现因项目竣工环保验收需要，对项目涉及长江进行水生生物现状调查。调查方案见附件。

二、双方的权利和义务

1. 甲方：根据建设项目竣工环境保护验收工作的要求，向乙方提供项目基础资料，确定本项目竣工环保验收水生生物现状调查方案。

2. 乙方：在收到甲方提供的基础资料后，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）中生态影响调查的相关要求开展监测工作并出具水生生物现状调查成果。

三、报酬及支付方式

1. 本技术咨询服务合同的总额为人民币 贰万玖仟元整 （小写：¥29000.00 元 ）。

2. 支付方式：乙方交付本项目水生生物现状调查成果且通过验收评审后并开具增值税发票后 7 日内，甲方向乙方一次性支付合同额款项，共计人民币贰万玖仟元整 （小写：¥29000.00 元 ）。

3. 甲方将使用银行承兑/银行转账方式向乙方支付合同款，乙方指定的

收款单位为 安徽沐轩环境科技有限公司 、开户银行为 中国工商银行合肥天鹅湖支行 、银行账号为 1302013809200122158 。

四、履行的期限和地点

1. 履行期限：①合同签订后，在基础资料齐全的前提下，乙方自接到甲方通知之日起，15 个工作日内完成现状调查工作；②完成监测工作后 7 个工作日内，乙方交付调查成果。

2. 履行地点：乙方根据实际工作情况确定工作地点，以完成合同要求的工作为地点的决定标准。

五、项目联系人

经甲乙双方商定，确定 祝翠 为甲方项目联系人、 张进 为乙方项目负责人、 范少军 为乙方技术负责人。

六、违约责任

甲乙双方应认真履行本协议，共同协作完成工作，不得违约。若甲方未按规定时间支付协议款项，或乙方不配合甲方工作，视为违约。违约金按应付协议款项的 5‰/日 计。

七、其它

1. 甲乙双方发生争议应友好协商解决，协商不成可通过诉讼方式解决。

2. 若合同签订后，本项目水生生物现状调查期数和内容发生变化，甲方应承担重复调查和报告编制的资金成本。

3. 本合同经双方盖章、签字或签章之日起生效。

4. 本合同一式 肆 份，双方当事人各执 贰 份，具有同等法律效力。

甲　　方（单位盖章）：安徽晟创检测技术有限公司

法定代表人或授权代表（签字/签章）：

乙　　方（单位盖章）：安徽沐轩环境科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字/签章）：

2024 年 4 月 26 日

附件　安庆石化综合码头提质改造工程竣工环境保护验收水生生物现状调查方案

一、调查内容

本次调查内容主要包括：浮游植物、浮游动物、大型底栖无脊椎动物的种类组成、生物量及密度分布、生物多样性状况，并提供物种名录。

二、调查时期

2024 年 4~5 月。

三、调查布点

本次共布设 3 个断面和 2 个补充样点，其中每个断面包括横向的 3 个样点，故共计 11 个样点。具体点位坐标及布点图如下：

表 1　调查点位一览表

调查内容	采样点编号	经度	纬度
水生生物采样	1#-1	117.0034475931 E	30.4928714233 N
	1#-2	117.0044335840 E	30.4895072717 N
	1#-3	117.0052454412 E	30.4861369088 N
	2#-1	117.0194195251 E	30.5003550936 N
	2#-2	117.0207603483 E	30.4962453031 N
	2#-3	117.0221144349 E	30.4927342074 N
	3#-1	117.0401646874 E	30.5020186245 N
	3#-2	117.0401249139 E	30.4977718267 N
	3#-3	117.0402623889 E	30.4936643409 N
	4#	117.0784494467 E	30.4983862197 N
	5#	116.9892771784 E	30.4762656985 N


汪家大屋
余家老屋
凤凰村
安庆市
财政局
安庆市立
医院新院区
安庆市政府
G50
安庆市
徐家老屋
澄民村
科学技术局
安庆市
生态环境局
长青村
任店村
袁江村
大观区
安庆市住房和
城乡建设局
安庆市第一
人民医院东区
海口洲
河口村
许家小圩
迎江区
安庆市
水利局
安广江堤
长江
2#-1
3#-1
4#
2#-2
3#-2
沪渝高速
1#-1
2#-3
3#-3
1#-2
团结队
1#-3
闸口
章家湾村
临江村
大渡口镇
大桥村
麻桥村
南堰村
5#
西圩
石棋村
上高村
双桥
G35
新桥村
四合村
皇滩湖
高余
新丰村
四方
新滩
荷塘村
河南村
白沙洲村
三千亩
大同村
济众村
八都湖
沙包
小堰
余粗村
大同中学
安全村
南堰村
陈家墩
黄家墩
张棚
老庙
同德村
高章
新丰圩
良模村

图 1　调查点位分布图